

С М Е Т А N 10

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ:
"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
"КУНГУР-СОЛИКАМСК" УЧАСТОК:БЕРЕЗНИКИ -
СОЛИКАМСК (КМ 310+915 - КМ 313+100) В
СОЛИКАМСКОМ РАЙОНЕ".

Наименование проектной организации

Открытое акционерное общество "Уральский научно -
исследовательский и проектный институт галургии"
(ОАО "Галургия")

Наименование заказчика

Открытое акционерное общество "Уралкалий"

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количе- ство чело- веко- дней	Средняя зарплатная плата за 1 день в руб.	Основная зарплатная плата в руб.
		Количе- ство	Должность			
1	Разработка проекта содержания автомобильной дороги.	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	5	1427	7135
		1	Гл.спец	5	1934	9670
		1	Инж.1 кат.	10	1254	12540
		0	Инж.2 кат.	10	1097	10970
2	Разработка проекта освещения автомобильной дороги и транспортных развязок, а также специальной связи дорожной и транспортной служб.	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	10	1427	14270
		1	Гл.спец	10	1934	19340
		1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455
3	Проектирование велодорожек, тротуаров и благоустройства населенных пунктов.	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	11	1427	15697
		1	Гл.спец	11	1934	21274
		1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455
4	Разработка раздела: "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	11	1427	15697
		1	Гл.спец	11	1934	21274
		1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455
5	Мероприятия по противодействию террористическим актам.	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	11	1427	15697
		1	Гл.спец	11	1934	21274
		1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455
6	Раздел: "Требование к обеспечению безопасной эксплуатации объектов	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	11	1427	15697
		1	Гл.спец	11	1934	21274

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко- дней	Средняя зарботная плата за 1 день в руб.	Основная зарботная плата в руб.
		Количество	Должность			
	капитального строительства".	1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455
7	Экономическое сравнение вариантов.	1	ГИП	3	4610	13830
		1	Вед.инжен.	11	1427	15697
		1	Гл.спец	11	1934	21274
		1	Инж.1 кат.	15	1254	18810
		1	Инж.2 кат.	15	1097	16455

Зарплата основных исполнителей	567180,00
Отчисления в соц. фонды 22% к зарплате	124779,60
Другие прямые затраты 3,9% к зарплате	22120,02
Накладные расходы 46,3% к зарплате	262604,34
Итого прямые затраты и накладные расходы	976683,96
Накопления (10% от себестоимости)	97668,40
Всего	1074352,36

ИТОГО ПО СМЕТЕ (Сумма прописью): Один миллион семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 36 копеек

Генеральный директор _____ Д.Н.Шкуратский
(подпись)

Главный инженер проекта _____ 3 Д.В.Поповичев
(подпись)

Начальник группы ПФО _____ Т.А. Денисова
(подпись)

М.П. 20.01.2014

От Заказчика согласовано: